



Janów Lubelski, 2017.03.29

Gmina Janów Lubelski
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.4.2017.MJ1**
Nazwa zadania: **Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Janów Lubelski**. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „**ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III**”.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”):

1) W Rozdziale 3 pkt 3.3 SIWZ jest zapis:

Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w ramach jednego budynku prywatnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego budynku.

Rozdział 3 pkt 3.3 SIWZ po zmianie:

Zamawiający wymaga aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w ramach jednego budynku prywatnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie dla jednej instalacji.

Zamawiający wymaga aby wykonanie instalacji pieców na biomasę w ramach jednego budynku prywatnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie dla jednej instalacji.

2) Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 2a i 2b do SIWZ w następujący sposób:

§ 15a ust. 5 jest zapis: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług serwisowych podwykonawcom.

§ 15a ust. 5 zapis po zmianie: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 podwykonawcom.

§ 15a ust. 6 jest zapis: Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za zwłokę w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki wykonania czynności serwisowych dla jednej lokalizacji. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu corocznych czynności serwisowych wyniesie ponad 30 dni zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczy karę umowną o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit c) umowy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§ 15a ust. 6 zapis po zmianie: Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za zwłokę w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki wykonania przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 30 dni zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczy karę umowną o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit c) umowy. Przyjmuje się że przeglądy powinny być wykonane do końca trzeciego roku oraz do piątego roku licząc od dnia odbioru danego zestawu.

§ 15a ust. 10 jest zapis:

Podczas serwisu gwarancyjnego należy wykonać:

- a. sprawdzenie szczelności obiegów wodnych oraz instalacji.
- b. sprawdzenie urządzeń zabezpieczających.
- c. sprawdzenie ciśnienia w naczyniu zbiorczym.
- d. inne czynności zalecane przez producenta i wskazane w OPZ.

§ 15a ust. 10 zapis po zmianie:

Podczas przeglądu gwarancyjnego o którym mowa w ust. 1 należy wykonać:

- a. sprawdzenie szczelności obiegów wodnych oraz instalacji.
- b. sprawdzenie urządzeń zabezpieczających.
- c. sprawdzenie ciśnienia w naczyniu zbiorczym.
- d. inne czynności zalecane przez producenta i wskazane w OPZ.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia.

Tekst zmienionej obowiązującej SIWZ oraz Załącznika Nr 2a i Załącznika Nr 2b został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl. pn.:

- 1) Zmieniona w dniu 29.03.2017r. SIWZ
- 2) Zmieniony w dniu 29.03.2017r. Załącznik Nr 2a (Projekt umowy – część I)
- 3) Zmieniony w dniu 29.03.2017r. Załącznik Nr 2b (Projekt umowy – część II)

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś