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UMOWA DT ....ccvvvueennnns /2024

zawarta dnia ... e e, W Janowie Lubelskim,

pomiedzy:

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem s$w. Jana Chrzciciela w Janowie
Lubelskim, ul. Szewska 1, 23-300 Jan6éw Lubelski, NIP 8621007824, REGON 040056541,
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”, ktéra reprezentuje:

Ksiadz Tomasz Lis - Proboszcz Parafii,,

a
firma .o 2 siedzibg , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .................... , NIP , REGON

...................... , zwang dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Preambutla

Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w  wyniku przeprowadzonego postepowania zakupowego, zgodnie

z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami w sposob konkurencyjny i

transparenty, a w szczegdlnosci z uwzglednieniem § 8 ust. 6 Regulaminu.

Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoélfinansowane jest

z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale NR 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie
ustanowienia Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow

2) Szczeg6towych zasadach i trybie udzielania dofinansowania z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw stanowigcym Zatgcznik do Uchwaty
nr 232/2022

3) Uchwale nr LXVII/589/23 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia
01.12.2023r. w sprawie okreSlenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw lub znajdujgcych sie w gminnej
ewidencji zabytkdw, potozonych na terenie Gminy Janoéw Lubelski- w ramach
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realizacji Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Lub z 7
grudnia 2023 r. poz. 7400)

4) Uchwale nr LXVIII/609/23 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28
grudnia 2023r. zmienionej Uchwatg nr LXIX/621/24 Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim z dnia 25 stycznia 2024r.

5) Umowie o udzielenie dotacji celowej , ktéra zostanie zawarta pomiedzy Gming
Janéw Lubelski a Parafig Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. Jana Chrzciciela w Janowie
Lubelskim po rozstrzygnieciu postepowania zakupowego i udzieleniu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego promesy.

4. Strony oSwiadczajg, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt 1) do pkt 5) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane

w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1) do pkt 5).

5. Strony o$wiadczaja, Ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami

wskazanymi w ust. 3 pkt 1) do pkt 5).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, stanowigce przedmiot
umowy, zadanie pn. ,Konserwacja irestauracja ogrodzenia zespotu
poklasztornego dawnych Dominikanéw obecnie kosciola pw. Sw. Jana
Chrzciciela w Janowie Lubelskim - kontynuacja”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Postepowanie zakupowe PZ/2/2024/TL
z dnia 31.01.2024 r. wraz z zatgcznikami, decyzja Lubelskiego Wojewo6dzkiego
Konserwatora Zabytkow znak nr IN.5142.382.3.2023 z dnia 14.09.2023r. oraz
decyzja Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak
nr IN.5142.382.4.2023 z dnia 09.11.2023r. - stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej
umowy.

§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia w terminie do dnia
29.11.2024 .

§3
Zasady wykonywania przedmiotu umowy
1. Rozpoczecie robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez
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Zamawiajacego terenu budowy kierownikowi budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach

niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy w terminie 7dni roboczych od dnia

Zawarcia umowy.

Dzien protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce rozpoczyna bieg

terminu wykonywania robo6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy do protokolarnego przejecia terenu

budowy - za rozpoczecie biegu terminu wykonania robdt, uwaza sie dzien

wyznaczony przez Zamawiajgcego do przekazania terenu budowy.

Czas od zawarcia umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany przez

Wykonawce na:

1) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez kierownika budowy planu
BIOZ,

2) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

3) zawarcie uméw ubezpieczen,

4) uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,

5) przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepisow ppoz.

6) sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

Wykonawca na swdj koszt zapewni sobie miejsce poboru energii elektrycznej oraz

punkt poboru wody i bedzie ponosit koszty zuzycia energii elektrycznej i wody.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym do akceptacji

Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie nie p6zniej niz 7 dni po podpisaniu

umowy, aktualizowanym w toku realizacji umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep

robot, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz inne okoliczno$ci

mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania umowy.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego,

Wykonawca sporzadza niezwtocznie, od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji,

projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu

rzeczowo-finansowego, @ w  szczegoOlnoSci  dotyczace jego  niezgodnosci

z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest
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zobowigzany do niezwlocznego, przedlozenia poprawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia
umowy.

Jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robdt lub okre$§lonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okres$lonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie
pOZniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robo6t lub okresSlonego terminu zakonczenia etapu robdt, beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w  szczegbélno$ci dotyczacych nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej, zlecenia robdt zamiennych lub
dodatkowych, udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, Wykonawca
jest uprawniony do Zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow
rob6ét w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw
na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujagcym harmonogramie rzeczowo-
finansowym i do zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, bedzie
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t
oraz etapow robdt i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy
do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robo6t albo odstgpienia
od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
szczegbtowej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
zmiany umowy.

Kazdy przypadek wystgpienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos$¢
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wykonania rob6t powinien zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do dziennika
budowy nie pdZniej niz do 2 dni roboczych nastepujacych po dniu wystapienia tego
rodzaju okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialtu w naradach koordynacyjnych
z czestotliwo$cig zapewniajgcg prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy organizowanych przez Zamawiajacego lub osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego co najmnie jeden raz w miesigcu, a jezeli zajdzie taka potrzeba
to czescie;j.

Odpady i materiaty nienadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca niezwtocznie
po ich wytworzeniu usunie z placu budowy i zagospodaruje zgodnie z przepisami
o ochronie $rodowiska i gospodarki odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu przedmiotu umowy doprowadzi¢ teren
wokét inwestycji i drogi dojazdowe do stanu pierwotnego pod rygorem wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

§4
Osoby do kontaktu

Osobami upowaznionymi do kontaktéw, odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej

umowy sa:

1)

2)

ze strony Zamawiajgcego: Ksigdz Tomasz Lis - Proboszcz parafii, tel. 793 752 208,
e-mail: sanktjanow@sandomierz.opoka.org.pl lub osoba przez niego upowazniona;
ze strony WyKonawcey ........occcvveieineieniensee e lub osoba przez niego upowazniona.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest powota¢ na swoj koszt kierownika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ roboty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, postepowaniem zakupowym nr PZ/2/2024/TL, decyzjami Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie oraz zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Prawa i obowigzki kierownika budowy okres$laja przepisy ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami .
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy,
zabezpieczy¢ budowe, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa podczas
wykonywania prac oraz sprawowania obrzedéw w obiekcie sakralnym poddanym
renowacji.
Za nie wywigzywanie sie z warunku okres$lonego w ust. 3, Wykonawca ponosi peing
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odpowiedzialnosc¢.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i bedzie usuwal wszelkie urzadzenia
pomocnicze

i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
wyznaczonym pracownikom Zamawiajacego oraz pracownikom organow
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan
okre$lonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych ta ustawa.

Z uwagi na koniecznos¢ sprawowania obrzedow w trakcie wykonywania prac
renowacyjnych, Wykonawca zobowiazany jest uzgodnié¢ sposéb prowadzenia
prac podczas sprawowania tych obrzedéw z Proboszczem parafii. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom obrzedow oraz
zminimalizowaé uciqzliwosc lub zaprzesta¢ prac podczas ich sprawowania.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu
przez okres wykonywania robdt na drogach publicznych oraz odpowiedniego
i nalezytego zabezpieczenia robét w pozostatych miejscach objetych inwestycja -
jezeli dotyczy,

Wykonawca zobowigzany jest zakupu wraz z dostawg i montazem tablicy
informacyjnej, na wtasny koszt Wykonawcy, zgodnej z wytycznymi instytucji
dofinansowujgcej w ramach Programu.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystagpieniem do realizacji rob6t Wykonawca
wykona i przekaze Zamawiajgcemu inwentaryzacje zdjeciowag sgsiadujacych
z terenem budowy ulic, chodnikéw, budynkow.

Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego i Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Lublinie.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw wymaganych w dokumentacji projektowej i umowie w tym
szczegblnoSci: protokotéw badan i sprawdzen, protokoté6w pomiaréw, protokotéw
odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej- jezeli
dotyczy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu do dnia konncowego odbioru robét.
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§6
Podwykonawcy

W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany

oraz posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwoi jej zmian.

Ustala sie nastepujace zasady dot. uméw o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom: do 30 dni od doreczenia
Wykonawcy prawidlowo wystawionej przez Podwykonawce faktury,

2) przedstawienie przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich zobowiazan, wynikajacych
ze zlecenia podwykonawstwa robo6t objetych niniejszg umowa.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni

od przedstawienia przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu

bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkitada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, zapis ust. 3 i 2 stosuje sie

odpowiednio.

Umowy z podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i przekazane Zamawiajgcemu.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada

wobec Zamawiajgcego, za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw tak jak

za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot,

realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesSci robét podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesSci przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane

przez podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania

dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian
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warunkow niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czeSci badz
urzadzen w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swdj koszt.

Zapisy niniejszego paragrafu nie maja zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy samodzielnie, bez wudzialu podwykonawcow,
za wyjatkiem postanowien zawartych w ust. 111 12.

§7
Materiatly

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy

powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, ze zm.) oraz dokumentacji
projektowej,

2) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robat,

5) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz

robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materialéw i roboét okreslonymi w

odrebnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne

z dokumentacja projektowa oraz nie uzyskaja akceptacji Zamawiajacego, Lubelskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i wplynie to na niezadowalajgca jakosc

robét, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze zobowigza¢ Wykonawce

do usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie
spetniaja wymagan dokumentacji projektowe;.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen osoby upowaznionej przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoS$ci innemu
podmiotowi i potraci¢ poniesione zwigzku z tym Kkoszty z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli osoba upowazniona przez Zamawiajgcego
ustali, Ze jako$¢ materialéw nie odpowiada materiatowm zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, Lubelskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow, niezwtocznie
zawiadomi o tym Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robét dopiero woéwczas, gdy
udowodni osobie upowaznionej przez Zamawiajacego, Ze ich jako$¢ odpowiada
jakosci matriatéw zaakceptoanych i wymaganiom dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie Kkoszty zwigzane z tymi czynnoSciami obcigzaja Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadzie okre$lonej w ust. 16.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny byc¢
poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej rob6t Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatbw oraz robét powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatléow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system Kkontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakoSci i iloSci
materiatow

i robot oraz dostarczy¢ probki materiatéw i dokumenty okreSlajagce parametry
techniczne i charakterystyke urzadzen przed ich wbudowaniem i uzyskac¢ akceptacje
osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego na ich zastosowanie.

Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placéwce badawcze;.

Osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w dokumentacji projektowej lub wykonanie
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17.

dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla
materiatéw lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty nie sa zgodne z wymaganiami
dokumentacji ~ projektowej, = Zamawiajacego.  Lubelskiego =~ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas§ wyniki badan wykazga, ze materiaty badzZ roboty
s3 zgodne z wymaganiami oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan
obciagza Zamawiajacego.

§8
Wynagrodzenie
Laczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie
ryczattowo w kwocie:: ... zt. netto, plus podatek VAT wedtug
obowigzujacej stawki w kwocie ............... zt,co stanowi kwote brutto .................. zt
( stownie ztotych: .....ccccoiiiiiiini ).
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi dwiema
fakturami za zrealizowany etap robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym:
a) etap I - pierwsza faktura czeSciowa wystawiona do dnia 28.06.2024r., stanowigca
wktad wlasny Parafii i Gminy Janow Lubelski ,
b) etap II - faktura koficowa wystawiona po zakonczeniu i odbiorze roboét, stanowigca
dofinansowanie z srodkow Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu robo6t oraz ich
odbiorze w formie protokotu.
Wyptata naleznosci okreslonej w ust. 2 lit. a) nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
wraz z protokolem odbioru zaawansowania robét na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazane w fakturze.
Wyptata wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 2 lit. b) nastgpi w terminie do 30 dni
od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej przez Wykonawce
faktury wraz z protokotem odbioru koncowego robét podpisanym przez
Zamawiajacego, potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek -
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze po wyptacie
dofinansowania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.
Strony postanawiajg, Ze warunkiem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie przez Wykonawce pisemnych oswiadczen podwykonawcow
o uregulowaniu wszelkich zobowigzan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa

10
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10.

robét objetych niniejszag umowa.

W przypadku nieuregulowania naleznos$ci podwykonawcom przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac wyptate wynagrodzenia.

Zasady wystawiania faktur. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury
na:

Parafig Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem $w. Jana Chrzciciela

w Janowie Lubelskim,

ul. Szewska 1,

23-300 Janow Lubelski

NIP 8621007824, REGON: 040056541

Za termin zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i z tytulu gwarancji

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w wysokosci 5 000 zt (pie¢ tysiecy
zlotych )brutto, w formie pieniezne;j.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest
zabezpieczeniem zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela 60-miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy, liczac od daty
protokolarnego odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy pozostawi wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Ogdlne warunki gwarancji, o ktdrej mowa w ust. 4, okre$la zatacznik do niniejszej

umowy.

§10
Kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwloke w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci
0,1 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1 umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptywie terminu okreslonego w § 2,

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,1 %

11
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy - za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad lub usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac
dotychczas wykonanych.

5) za nieuzasadnione przerwanie wykonywania robdt z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robét, liczony od dnia przerwania wykonywania robot.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu przyczyn jej powstania.

Maksymalna taczna wysoko$¢ kar naliczonych przez Zamawiajgcego na podstawie

postanowien ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% 1acznego wynagrodzenia brutto

okresSlonego w § 8 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosSci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastagpi z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgtoszonych
do odbioru przez Wykonawce w terminach okreSlonych Umowa w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia brutto a okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosci

wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia roboét lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

12
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8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Odbidr przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbioréw:

a) czeSciowego (zaawansowania robot),
b) koncowego,

c) gwarancyjnych,

d) ostatecznego.

2. Odbioréw robot, okreslonych w ust. 1, moze dokonywa¢ w imieniu Zamawiajacego
osoba upowazniona przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany rozpocza¢ odbior robot w terminach wynikajacych
Z umowy, po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawcy wraz z peina dokumentacja
potwierdzajgcq wykonanie robét.

4. Po zakonczeniu wykonania cze$ci rob6t Wykonawca zgtasza osobie upowaznione;j
przez Zamawiajgcego jej zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru tej czeSci poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

5. 0dbior, o ktorym mowa w ust. 4, jest odbiorem czeSciowym ( zaawansowania robot),
nastepuje protokotem odbioru czeSciowego)zaawansowania roboét, sporzadzonego
wedlug wytycznych Zamawiajgcego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
zestawienia wykonanych robdt, w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci rob6t do odbioru dokonanego wpisem do
dziennika budowy.

6. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robét i gotowosci do ich odbioru.

7. 0Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

8. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia zgloszenia zakonczenia robot wpisem do dziennika budowy po
wcze$niejszym zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy.

9. 0Odbiér nie moze trwac¢ dluzej niz 7 dni roboczych, chyba Ze zajda okolicznosci
uniemozliwiajgce dokonania odbioru.

10. Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robét.

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, strony

13
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

uzgadniajg w tresci protokotu termin i spos6b usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole
odbioru konncowego Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszt usuniecia wad nieusunietych przez Wykonawce w terminach wynikajacych
z ust. 11 zostanie potrgcony, wedle wyboru Zamawiajgcego, z wynagrodzenia
Wykonawcy, badZ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbioru  koncowego dokonuje sie po podpisaniu protokotu odbioru
koncowegostwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek i
uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego zezwolenia na uzytkowanie obiektu lub
jego czesci okreslonej w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni od przedtozenia przez
Wykonawce prawomocnego zezwolenia na uzytkowanie obiektu.

Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru konncowego
robét, potwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w przypadku stwierdzenia wad
w okresie trwania gwarancji oraz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakoSci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jako$ci w wymaganym terminie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kosztem zastepczego usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jako$ci a nieusunietych przez Wykonawce w terminach okreslonych w
zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub dokona
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakoSci.

W odbiorze ostatecznym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, uzytkownika
obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy.

14
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25. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujac ich wadliwos$¢ i nie dokona ich

naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich

rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz

30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat

ichw okresie 14 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w opoéznieniu tak dalece z realizacja roboét, ze watpliwym bedzie

dochowanie terminu zakonczenia robot,

nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

zleca cato$¢ robot podwykonawcom lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub

wynikajgcej z niej wierzytelnoSci bez zgody Zamawiajacego,

jezeli suma kar umownych za opéznienie naleznych od Wykonawcy przekroczy

10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

w razie koniecznoSci:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 2%
wartosci umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub

pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. Za dzien odstgpienia
od umowy uwaza sie date otrzymania oSwiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

1y
2)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli:

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy przekracza 30 dni;
Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatagczonego
do niego zestawienia warto$ci wykonanych rob6t w terminie 30 dni od uptywu
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10.

11.

12.

terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegélnosci z tytutu
roszczen Zamawiajgacego lub kar umownych,

3) przerwa lub op6Znienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia

wiadomoSci o przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu

dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub

pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajagcego za pokwitowaniem. Za dzien

odstapienia od umowy uwaza sie date otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdZniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

nie zgtoszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materiaty i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosSci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozdér terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej

dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku

z wykonywaniem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot

tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.
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13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztoéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokét odbioru robdét przerwanych i robdt zabezpieczajacych,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy.

§13

Postanowienia koncowe
W razie powstania sporu powstatego w zwigzku z wykonywaniem lub wykonaniem
niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzuja sie poddania mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Do rozpoznania sporéow wyniklych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony
zgodnie ustalajg, ze wtasciwy bedzie sad siedziby Zamawiajacego.
Zmiana warunkéw niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
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osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 840 ze zm.)

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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10.

11.

Zatacznik nr 1 do umowy

Ogolne warunki gwarancji jakosci do umowy nr ........ccceeevennnnns

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety gwarancjg przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowg, postepowaniem zakupowym, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady

zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jako$ci na wykonane prace wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia

spisania protokotu odbioru konicowego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego

usuwania wad ujawnionych po odbiorze konncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu gwarancji - niezwlocznie, w ciggu 7 dni od otrzymania zgtoszenia
wady,

b. w pozostatych przypadkach, w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej

czeSci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

wykonania robdt budowlanych lub usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu

gwarancji nie mogt korzystac.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a. sity wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski
zywiotowej normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

b. szkoéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczeg6lnie uzytkowania przedmiotu
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w

dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokétu przekazania przedmiotu

gwarancji do uzytkowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac przy usuwaniu wad.
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12. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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