



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: ZP 271.4.2017.MJL

GMINA JANÓW LUBELSKI
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
tel. 15/872-43-30, fax 15/872-46-70
NIP 862-157-57-58 Regon 830411100

Janów Lubelski, 08.05.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Janów Lubelski**”, z podziałem na dwie części, jak poniżej:

część I zamówienia – Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski,

część II zamówienia – Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „**ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego** na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Gmina Janów Lubelski informuje, co następuje:

1) Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **I części zamówienia** wynosi **3 180 000,00 zł brutto**.

W terminie do dnia 08.05.2017r. na **część I zamówienia** złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	SOLARTIME SP. Z O.O. ul. Okulickiego 17 35-222 Rzeszów	3 178 957,14 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 12 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ
2	ECOEXPERTS SP. Z O.O. ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok.17 02-495 Warszawa	3 319 152,54 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 12 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ
3	Energia Polska S.A. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa	3 514 619,22 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 12 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

4	Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476 02-884 Warszawa	3 249 856,80 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 12 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ
5	ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39 B5 96-100 Skierniewice	3 223 451,16 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 12 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ
6	FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP.K ul. Majora Hubala 157 95-054 Wola Zaradzyńska	3 260 274,90 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 12 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ

2) Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **II części zamówienia** wynosi **2 120 000,00 zł brutto**.

W terminie do dnia 08.05.2017r. na **część II zamówienia** złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
2	ECOEXPERTS SP. Z O.O. ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok.17 02-495 Warszawa	2 147 433,63 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 6 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ
4	Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476 02-884 Warszawa	2 087 526,48 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 6 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ
6	FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP.K ul. Majora Hubala 157 95-054 Wola Zaradzyńska	2 089 853,64 zł	Skrócenie terminu wykonania zadania o 6 miesięcy	Określony w SIWZ	Określone w SIWZ

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Kierownik Zamawiającego