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PROJEKT :

MODERNIZACJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO (MOSTU),
PERGOLI | ELEWACJI NA BUDYNKU A
ZLOKALIZOWANYM W PARKU REKREACJI
ZOOM NATURY W JANOWIE LUBELSKIM

LOKALIZACJA :

JANOW LUBELSKI, DZIAtKA NR EWID. 989/4

ZAMAWIAJACY :

ZOOM NATURY SP. Z 0.0. W JANOWIE LUBELSKIM
23-300 JANOW LUBELSKI,
UL. SWIERDZOWA 41

UWAGI OGOLNE:

1. RZEDNA 0,00 PROJEKTU PRZYJETO NA POZIOMIE SPODU
PROJEKTOWANYCH BELEK PERGOLI, MIN 460 CM NAD POZ. TERENU
2. WYMIARY ODCZYTYWAC Z LINI WYMIAROWYCH. NIE ODCZYTYWAC
WYMIAROW ZE SKALI.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED
WYKONANIEM ROBOT. PROJEKTANT POWINIEN BYC POWIADOMIONY O
WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH WYMIARGW. ZAMOWIENIE MATERIALU NA
PODSTAWIE RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA.

4. NINIEJSZY PROJEKT ~NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM
CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ, OPISEM | RYSUNKAMI CZESCI
KONSTRUKCYJNEJ ORAZ SPECYFIKACJA, WSZYSTKIE CZESCI
DOKUMENTACJI STANOWIA INTEGRALNA ~ CALOSC.

5. NIE NALEZY PROWADZIC ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE,
JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY.
EWENTUALNE WATPLIWOSCI LUB WADY KOORDYNACYJNE NALEZY
PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

6. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ, SZCZEGGLOWYMI ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW
BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATESTOW | DOPUSZCZEN DO
STOSOWANIA ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI

PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH
STOSOWANYCH W REALIZACJI PROJEKTU.

7. ROZWIAZANIA STANDARDOWE POWINY BYC STOSOWANE ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA PROCUTENTA DANEGO SYSTEMU. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA
NIESTANDARDOWE POWINNY BYC WYKONYWANE NA PODSTAWIE
ZAAKCEPTOWANEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY.

8. DO WYKONANIA PRAC WYKONCZENIOWYCH MOZNA PRZYSTAPIC PO
UZGODNIENIACH | AKCEPTACJI GENERALNEGO PROJEKTANTA,
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW | MATERAIALOW PRZEWIDZINYCH DO
WBUDOWANIA.

9. PRZED WYKONANIEM BUDOWLANYCH PRAC INSTALACYJNYCH

WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC CZY NIE WYSTEPUJA KOLIZJE W
USYTUOWANIU POSZCZEGOLNYCH URZADZEN | PRZEWODOW ORAZ CZY
ZACHOWANE ZOSTALY WYMAGANE ODLEGLOSCI.

10. PRZED WYKONANIEM PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI NALEZY

PRZYGOTOWAC PROJEKT WARSZTATOWY UWZGLEDNIAJACY WSZYSTKIE
ROZWIAZANIA PRZEDSTAIONE W PROJEKCIE WYKOANWCZYM |

PRZEDSTAWIC GO DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA |
ZAMAWIAJACEGO,

11. WSZELKIE PROPOZYCJE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NALEZY UZGODNIC]

Z PROJEKTANTEM, A NASTEPNIE UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA DLA
ICH WPROWADZENIA.

11. W ZAKRESIE WYSPECYFIKOWANYCH ROBOT NALEZY UWZGLEDNIC
CALOSC PRAC ZWIAZANYCH Z ICH WYKONANIEM NIEZBEDNYCH Z
PUNKTU WIDZENIA SZTUKI BUDOWLANEJ, DAJACYCH GWARANCJE ICH
PRAWIDLOWEGO WYKONANIA, NAWET JESLI NIE ZOSTALY ONE
SZCZEGGLOWO PRZEDSTAWIONE DOKUMENTACUL.

GELOWNY PROJEKTANT :

Ul. Inzynierska 3/4
03-410 Warszawa

Nizio Design -~ ..% )66 72 02

International - |,z 55 415 95 25
nizio.com.pl
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— AUTOR PROJEKTU : PODPIS :
,69,5,69,5,69,5,69,9), 7155,5 MIROSEAW NIZIO MN
I B WHViaie
|
P 4 PROJEKTANT : NRUPR: |PODPIS:
s , = arch. BARTELOMIEJ TERLIKOWSKI MA/085/04 '713
p OZNACZENIA ELEMNTOW - DLUGOSCE T7
s LINKOWY RUSZT DLA PROWADZENIA ROSLINNOSCI PNACEJ 1140 mb
p OPRACOWANIE : PODPIS :
/ - - g
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1. RZĘDNĄ ±0,00 PROJEKTU PRZYJĘTO NA POZIOMIE SPODUPROJEKTOWANYCH BELEK PERGOLI, MIN 460 CM NAD POZ. TERENU 2. WYMIARY ODCZYTYWAC Z LINI WYMIAROWYCH. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI. 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT. PROJEKTANT POWINIEN BYĆ POWIADOMIONY O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH WYMIARÓW. ZAMÓWIENIE MATERIAŁU NA PODSTAWIE RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA. 4. NINIEJSZY PROJEKT  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, OPISEM I RYSUNKAMI CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ ORAZ SPECYFIKĄCJĄ, WSZYSTKIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI STANOWIA INTEGRALNĄ  CAŁOŚĆ. 5. NIE NALEŻY PROWADZIĆ ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY. EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI LUB WADY KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT. 6. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, SZCZEGÓŁOWYMI ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW  BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATESTÓW I DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH  STOSOWANYCH W REALIZACJI PROJEKTU. 7. ROZWIAZANIA STANDARDOWE POWINY BYĆ STOSOWANE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PROCUTENTA DANEGO SYSTEMU. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE NA PODSTAWIE ZAAKCEPTOWANEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY.  8. DO WYKONANIA  PRAC WYKOŃCZENIOWYCH  MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO UZGODNIENIACH I AKCEPTACJI GENERALNEGO PROJEKTANTA, POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I MATERAIAŁÓW PRZEWIDZINYCH DO WBUDOWANIA. 9. PRZED WYKONANIEM BUDOWLANYCH PRAC INSTALACYJNYCH WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ CZY NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE W USYTUOWANIU POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ I PRZEWODÓW ORAZ CZY ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMAGANE ODLEGŁOŚCI. 10. PRZED WYKONANIEM PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKT WARSZTATOWY UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE ROZWIAZANIA PRZEDSTAIONE W PROJEKCIE WYKOANWCZYM I PRZEDSTAWIĆ GO DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO,  11. WSZELKIE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM, A NASTĘPNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA DLA ICH WPROWADZENIA. 11. W ZAKRESIE WYSPECYFIKOWANYCH ROBÓT NALEŻY UWZGLĘDNIĆ CAŁOŚĆ PRAC ZWIĄZANYCH Z ICH WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA SZTUKI BUDOWLANEJ, DAJĄCYCH GWARANCJĘ ICH PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA, NAWET JEŚLI NIE ZOSTAŁY ONE SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONE DOKUMENTACJI. 
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