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1. RZĘDNĄ ±0,00 PROJEKTU PRZYJĘTO NA POZIOMIE SPODUPROJEKTOWANYCH BELEK PERGOLI, MIN 460 CM NAD POZ. TERENU 2. WYMIARY ODCZYTYWAC Z LINI WYMIAROWYCH. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI. 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT. PROJEKTANT POWINIEN BYĆ POWIADOMIONY O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH WYMIARÓW. ZAMÓWIENIE MATERIAŁU NA PODSTAWIE RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA. 4. NINIEJSZY PROJEKT  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, OPISEM I RYSUNKAMI CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ ORAZ SPECYFIKĄCJĄ, WSZYSTKIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI STANOWIA INTEGRALNĄ  CAŁOŚĆ. 5. NIE NALEŻY PROWADZIĆ ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY. EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI LUB WADY KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT. 6. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, SZCZEGÓŁOWYMI ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW  BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATESTÓW I DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH  STOSOWANYCH W REALIZACJI PROJEKTU. 7. ROZWIAZANIA STANDARDOWE POWINY BYĆ STOSOWANE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PROCUTENTA DANEGO SYSTEMU. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE NA PODSTAWIE ZAAKCEPTOWANEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY.  8. DO WYKONANIA  PRAC WYKOŃCZENIOWYCH  MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO UZGODNIENIACH I AKCEPTACJI GENERALNEGO PROJEKTANTA, POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I MATERAIAŁÓW PRZEWIDZINYCH DO WBUDOWANIA. 9. PRZED WYKONANIEM BUDOWLANYCH PRAC INSTALACYJNYCH WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ CZY NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE W USYTUOWANIU POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ I PRZEWODÓW ORAZ CZY ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMAGANE ODLEGŁOŚCI. 10. PRZED WYKONANIEM PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKT WARSZTATOWY UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE ROZWIAZANIA PRZEDSTAIONE W PROJEKCIE WYKOANWCZYM I PRZEDSTAWIĆ GO DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO,  11. WSZELKIE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM, A NASTĘPNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA DLA ICH WPROWADZENIA. 11. W ZAKRESIE WYSPECYFIKOWANYCH ROBÓT NALEŻY UWZGLĘDNIĆ CAŁOŚĆ PRAC ZWIĄZANYCH Z ICH WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA SZTUKI BUDOWLANEJ, DAJĄCYCH GWARANCJĘ ICH PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA, NAWET JEŚLI NIE ZOSTAŁY ONE SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONE DOKUMENTACJI. 
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