GMINA JANOW LUBELSKI 23-300 Janéw Lubelski, ul. Jana Zamoyskie-
go 59

PRZEDMIAR ROBOT - PERGOLA

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI . Remont istniejgcej pergoli

ADRES INWESTYCJI :ul. Swierdzowa 41, 23-300 Janéw Lubelski
INWESTOR : Gmina Jandéw Lubelski

ADRES INWESTORA  :  ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janéw Lubelski
BRANZA : Budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. Bernard Zakoscielny

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  : mgrinz. Malgorzata Jasinska

DATA OPRACOWANIA 1 26.09.2022r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Data opracowania
26.09.2022r.



Zatozono ze dla wykonania projektowanego zakresu niezbedne bedzie wykonie nastepujacych robét:

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejacych struktur budynku w obszarze projektowanych demontazy,
- wykonanie stemplowania pod belkami konstrukcji w obszarze projektowanych demontazy,

2. ROBOTY DEMONTAZOWE

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej rozpietej na belkach pergoli,

- demontaz obrobek blacharskich na istniejgcych belkach pergoli,

- demontaz rusztow z desek, wypemiajacych pola pergoli pomiedzy konstrukcja gtowna,

- demontaz istniejgcych belek pergoli,

- demontaz istniejgcych stalowych mocowan dla belek pergoli, tacznie z usunieciem marek stalowych mocowanych stupéw zelbetowych,
- demontaz paneli zamontowanych na dachu istniejgcych paneli solarnych,

- demontaz zamontowanej na dachu istniejgcej pompy ciepta,

3. ROBOTY MONTAZOWE

- przygotowanie powierzchni istniejacych stupéw zelbetowych pod osadzenie nowych marek podporowych pod belki pergoli,
- osadzenie nowych marek podporowych pod belki pergoli,

- wykonanie szalunkéw dla utozenia zbrojenia i mieszanki betonowej nowej pergoli zelbetowe;,
- montaz zbrojenia nowej pergoli zelbetowe;j,

- wbudowanie mieszanki betonowej nowej pergoli zelbetowej,

- pielegnacja konstrukcji nowej pergoli zelbetowe;j,

- demontaz szalunkéw,

- pielegnacja betonu,

- montaz linkowych systeméw do prowadzenia roslinnosci wypetniajacych pola pergoli,

- montaz systemowych rusztéw pod instalacje paneli solarnych oraz fotowoltaicznych,

- montaz systemowej podkonstrukcji pod osadzenie pompy ciepta,

- montaz paneli solarnych,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1/KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw odgromowych wraz z uchwytami m
d.1/1139-03
0 m 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich na istneijgcych belkach pergoli m?2
d.1/0545-08
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
3|/KNR 13-12 |Rozbidrka konstrukcji i elementéw drewnianych ms3
d.1/0101-04
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
4/KNR 4-04 Demontaz marek stalowych szt.
d.1/0814-02
analogia
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
5/KNR 4-03 Demontaz paneli zamontowanych na dachu istniejagcych paneli solarnych (do |szt.
d.1/1146-02 ponownego montazu)
analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz zamontowanej na dachu istniejgcej pompy ciepta, szt.
d.1/40216-04
analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
7 Koszt utylizacji materiatéw odpadowych m3
d.1
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
2 Roboty montazowe
8|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni tgcznie z usunieciem potencjalnie zdegradowanych |m2
d.2|0211-01 warstw betonu. Przygotowanie powierzchni istniejgcych stupdw zelbetowych
pod osadzenie nowych marek podporowych pod belki pergoli
0.3*0.3*40 m2 3.600
0.2¥0.2*36 m2 1.440
RAZEM 5.040
9|KNR AT-41 |Wypetnienie wiekszych ubytkéw szybkowiazaca masg do napraw konstrukcyj- |m2
d.2/0501-03 nych elementéw betonowych, przy uwzglednieniu zastosowania masy szczep-
analogia nej zapewniajgcej wigzanie pomiedzy nawierzchnig istniejgca a odtwarzang z
wypetnieniem szczelin i peknie¢ penetrujgcym preparatem uszczelniajgcym do
napraw konstrukcji zelbetowych
0.370.3*40 m2 3.600
0.2*0.2*36 m?2 1.440
RAZEM 5.040
10|KNR AT-40 |Naniesienie na powierzchnie wierzchnig podpory istniejacej, powtoki szczelnej |m?2
d.2/0413-03 wytwarzanej na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego i aktywujg-
cych zwigzkéw chemicznych.
0.3*0.3*40 m2 3.600
0.20.2*36 m2 1.440
RAZEM 5.040
11|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych - kotwa wklejana M12 szt.
d.2/0703-06
analogia
3 22 szt. 66.000
514 szt. 70.000
RAZEM 136.000
12/ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych - kotwa wklejana M16 szt.
d.2|0703-06
analogia
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
13/ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych - kotwa wklejana M20 szt.
d.2|0703-06
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
14/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - dostawa |t
d.2/0208-03 montaz marek, wieszakéw i systemu mocowan
analogia
(13.11*40)/1000 t 0.524
(15.03*22)/1000 t 0.331
(17.21*14)/1000 t 0.241
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.096
15/KNR 4-01 Stemplowanie deskowan konstrukcji - szalunki pomocniczne na powierzchni  |m2
d.2/0201-01 pergoli
analogia
820.06 m?2 820.060
RAZEM 820.060
16/KNR 4-01 Deskowanie konstrukgji - szalunki pomocniczne na powierzchni pergoli m?2
d.2/0201-06
analogia
820.06 m?2 820.060
RAZEM 820.060
17/KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe belek podciggéw i wiencéw. Desko- |m2
d.2/0103-05 wanie powleczone $rodkiem antyadhezyjnym. Z uwzglednieniem fazowania
krawedzi i wgtebien wg projektu przy uzyciu listew fazujgcych mocowanych do
szalunku.
1147.12 m2 1147.120
RAZEM 1147.120
18/KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.2/0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa.
Beton C30/37, z domieszkg krystalizujacg zapewniajgca zwiekszenie wodo-
szczelnosci do W16.
Z uwzglednieniem odpowiedniej pielegnacji betonu.
64.24 m3 64.240
RAZEM 64.240
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0259-04 zebrowane o $r. 8-10 mm
1.891 t 1.891
RAZEM 1.891
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
5.817 t 5.817
RAZEM 5.817
21/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|/0259-04 zebrowane o $r. 16-28 mm
1.227 t 1.227
RAZEM 1.227
22 Liny do pnaczy z sestemem mocowan - dostawa i montaz kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.2|0604-01 Srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
analogia
185 m 185.000
RAZEM 185.000
24|KNR-W 5-08 [Montaz iglic z gotowymi kotwami kpl.
d.2|0622-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 4-03 Montaz zdemontowanych wczesniej paneli solarnych szt.
d.2|1146-02
analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
26| KNR-W 4-02 |Montaz zdemontowanej wcze$niej pompy ciepta. szt.
d.2|40216-04
analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty demontazowe

N | =t

Roboty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

[Stownie:
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