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Słownie:

Kalkulację wykonano na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk
cjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje własne
- dokumentacja projektowa
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- planowany zakres prac
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporzadzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt
wykonaczy, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiazań technologicznych opisanych w charakterysty
ce obiektu. 
Ceny: - przyjęto ceny jednostkowe robót jako ceny nie wyższe niż średnie ceny regionalne zawarte w biuletynie cen SEKOCENBUD.
Wycenę ustalono na podstawie informacji o cenach materiałów budowlanych IMB oraz o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach
pracy sprzętu budowlanego IRS za III kwartał 2022r. w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz ceny rynkowe produk
tów uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić sie od ilości
rzeczywistych w zależnosci od zastosowanych rozwiazań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Data opracowania
07.09.2022r.



 
                        OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
  
Założono że dla wykonania projektowanego zakresu niezbędne będzie wykonie następujących robót:
 
1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- montaż siatek zabezpieczających uniemożliwiających zanieczyszczenie zbiornika wodnego znajdującego się pod mostem,
- wykonanie tymczasowych balustrad zabezpieczających krawędzie obiektu,
- wyznaczenie stref dostęp do obiektu,
 
 
2. ROBOTY DEMONTAŻOWE
- demontaż istniejących balustrad wzdłuż krawędzi ciągu komunikacyjnego,
- demontaż istniejących nawierzchni drewnianej na ciągu komunikacyjnym,
- demontaż nawierzchni z kostki betonowej na obu końcach ciągu z desek kompozytowych
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych, 
 
 
3. ROBOTY MONTAŻOWE
- czyszczenie powierzchni istniejących żelbetowych podpór mostu, 
- impregnacja istniejących żelbetowych podpór mostu,
- czyszczenie powierzchni istniejących stalowych profili konstrukcyjnych,
- malowanie powierzchni istniejących stalowych profili konstrukcyjnych,
- montaż nowej podkonstrukcji stalowej do konstrukcji istniejącej, 
- montaż nowych balustrad w konstrukcji stalowej,
- montaż legarów kompozytowych pod nawą nawierzchnie, 
- montaż desek kompozytowych do legarów rozłożonych na podkonstrukcji stalowej,
- montaż nowych opraw oświetleniowych,
- wykonanie reprofilacji podbudowy podejść na obu końcach ciągu z desek kompozytowych,
- ułożenie kostki betonowej  na obu końcach ciągu z desek kompozytowych
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Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego_v1_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO
1

d.1 kalkulacja
własna

Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornika wodnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-14
1204-01

Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów z zastrzałem m

214 m 214.000
RAZEM 214.000

3
d.1

KNR 4-04
0501-01
analogia

Rozebranie nawierzchni drewnianej mostu m2

410 m2 410.000
RAZEM 410.000

4
d.1

KNR-W 4-01
1305-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem - domontaż marek stalowych pod stopnie
schodów

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

5
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500

6
d.1

KNR-W 4-03
1135-01

Demontaż oprawek oświetleniowych kpl.

43 kpl. 43.000
RAZEM 43.000

7
d.1

KNR 2-33
0309-03

Montaż nowej podkonstrukcji stalowej do konstrukcji istniejącej, t

6.15 t 6.150
RAZEM 6.150

8
d.1

KNP 18
0152-03.02

Mechaniczne wiercenie w stali ; średnica do 16 mm ; głębokość ponad 10 mm otw.

48*4 otw. 192.000
RAZEM 192.000

9
d.1

KNR 2-33
0309-03

Montaż ramek i konsol do konstrukcji schodów t

0.79 t 0.790
RAZEM 0.790

10
d.1

KNR 2-02
1110-04
analogia

Nawierzchnia z desek kompozytowych na stelażu systemowym
UWAGA
ZGODNIE Z INFORMACJĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ BIURO PROJEKTOWE
ODNOŚNIE DOSTĘPNOŚCI MATERIAŁU DESEK KOMPOZYTOWYCH
POMOST NALEŻY WYKONAĆ Z DESKI KOMPOZYTOWEJ O GRUBOŚCI
20 MM PRZY ZAGĘSZCZENIU PODPÓR STELAŻU SYSTEMOWEGO DO
31 CM
ZAMIAST DESKI KOMPOZYTOWEJ GR. 23 MM I ROZSTAWU PODPÓR 39-
40 CM

m2

410 m2 410.000
RAZEM 410.000
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Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego_v1_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.1
KNR 2-33
0702-01

Montaż balustrad wraz z częścia stalową pochwytu

UWAGA
BALUSTRADY NALEŻY WYKONAĆ BEZ SIATKI ZGRZEWANEJ ORAZ
PŁASKOWNIKÓW JĄ MOCUJĄCYCH

MODUŁ 1 - 62*1,68
MODUŁ 2 - 4*1,695
MODUŁ 3 - 27*1,61
MODUŁ 4 - 12*1,63
MODUŁ 5L - 2*1,68
MODUŁ 5P - 2*1,68
MODUŁ 6L - 2*1,61
MODUŁ 6P - 2*1,61
MODUŁ 7L- 2*1,695
MODUŁ 7P- 2*1,695
MODUŁ 8L- 2*(1,02+1,035)
MODUŁ 8P- 2*(1,02+1,035)
MODUŁ 9 - 1*1,67
MODUŁ 10L - 1*1,585
MODUŁ 10P - 1*1,585
MODUŁ 11 - 1*1,57
MODUŁ 12 - 1*1,575
MODUŁ 13 - 1*1,595
MODUŁ 14 - 1*1,60
MODUŁ 15 - 1*0,705
MODUŁ 16 - 1*0,675

Łączna długość balustrady 214,69 mb

t

8.445 t 8.445
0.711 t 0.711

RAZEM 9.156
12

d.1
KNR-W 2-02
20204-04
analogia

Montaż poręczy z drewna egzotycznego m

401.1 m 401.100
RAZEM 401.100

13
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

80.9 m2 80.900
RAZEM 80.900

14
d.1

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Blacha stalowa ocynkowana gr. 4 mm kotwiona do muru oporowego jako ob-
rzeże podnoszonego chodnika

m2

20*0.4 m2 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1

ZKNR C-2
0703-05

Montaż kotew chemicznych; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w be-
tonie

szt.

180 szt. 180.000
RAZEM 180.000

16
d.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500

17
d.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500

18
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - układanie kostki z demontażu

m2

112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500

20
d.1

KNR 2-33
0110-03

Rozebranie rusztowań podwieszonych m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000

21
d.1 kalkulacja

własna

Koszt utylizacji materiałów odpadowych m3

83.45 m3 83.450
RAZEM 83.450
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Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego_v1_KITABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 29478


